Zalacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ..o s s

zawarta W dniu ... pomiedzy  Samodzielnym
Publicznym Zakladem Leczniczo - Opiekunczym w Raciazku ul. Przedmiejska 1,
87-721 Raciazek , wpisanym pod numerem KRS 0000002249 do Rejestru Stowarzyszen,
Innych Organizacji Spotecznych i1 Zawodowych, Fundacji 1 Publicznych Zaktadow Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 910861864, NIP 891-14-04-284

reprezentowanym przez :

Mariusza Zakrzewskiego — Z-ce¢ Dyrektora ds. administracji i inwestycji

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

....................................... zsiedzibaw ..., dziatajacym
na podstawie

NIP: oo ,REGON: ...

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”
reprezentowanym/g przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,Modernizacja ogrodzenia od ulicy Przedmiejskiej przy
Samodzielnym Publicznym Zakladzie Leczniczo-Opiekunczym w Raciazku ”, zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawarta zostata
umowa 0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na modernizacji ogrodzenia w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja ogrodzenia od ulicy
Przedmiejskiej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Leczniczo-Opiekunczym
w Racigzku”.
2.Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywaé si¢ bedzie na terenie nieruchomosci
w miejscowosci Racigzek przy ul. Przedmiejskiej 1.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) specyfikacjg istotnych warunkow zamodwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,



4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy,

5) ztozong ofertg, stanowigcg zatacznik nr 5 do niniejszej umowy,

6) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
4.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy
tj. dokumentacja projektowa- zweryfikowal przedmiary robot z dokumentacjg projektowa
oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodnosci i kompletnosci.
5.Dokumentacje wyzej wymieniong uznaje za wystarczajacg podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1.Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.
2.Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy w okresie ... tygodni od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ..................

§3

Obowiazki Zamawiajacego
1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca realizacji robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
umowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe;
3) wskazanie punktoéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza
z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce;
6) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:
1l)wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
2)dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust.1, materiatdéw niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy,
3)prowadzenie prac w sposoOb nie utrudniajacy prawidtowego funkcjonowania Zaktadu,
4)stosowanie materiatdow i urzadzen do realizacji przedmiotu zamowienia posiadajacych
swiadectwa jakoSci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajacych :

a)Polskim Normom,

b)wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

c)wymogom wyrobdw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie
5) na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw dokument dopuszczajacy je do obrotu i stosowania w budownictwie,
6)ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w § 3ust. 1 pkt1,



7T)uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

8)nadzor 1 przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow  przeciwpozarowych,
9) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego 0:

a) wykonaniu rob6t zanikajacych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktore moga mie¢ wplyw na stan
zachowania budynku,

10) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

14) skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementow budynkéw i ich otoczenia, przed
przystagpieniem do wykonywania robot — w ramach roboét przygotowawczych — przed
jakimikolwiek uszkodzeniami lub zniszczeniami,

15) naprawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakonczeniu robot, ewentualnych
uszkodzen elementow obiektu lub otoczenia, drog dojazdowych oraz innych uszkodzen
wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, jak rowniez przywrdcenie do stanu
sprzed rozpoczecia robot elementéw nieobjetych ich zakresem oraz terenu przyleglego do
placu budowy,

16) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
17) uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

18) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

19) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

20) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich,

21) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

22) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

25) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urzadzen i wyposazenia,

26) zamontowanie elementéw wyposazenia wymagajacych montazu i podtaczen,
27)wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidorkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegOlng ostrozno$cig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

28)uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,



29)naprawieniec na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkod wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak
rébwniez przywrocenia do stanu sprzed rozpoczecia robdt elementow nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu placu budowy.

30)utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,

a takze w trakcie prowadzenia robdt — =zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

31)przedktadanic =~ Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem  s3  roboty  budowlane, a takze  projektu  jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,
32) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
33)odnotowanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku
rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust.1
pkt 1 lit. r.

2.Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek
w pierwsze] kolejnos$ci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownegoO
wykorzystania, pochodzace z robot, beda w posiadaniu Wykonawcy.

4. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

5.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatow z odzysku.

6. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktorym mowa w tresci art.2la ustawy z dnia
07 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 poz. 1186) oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

8. Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot od
momentu przejgcia placu budowy.

9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.



§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1.Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokoSci

..ztotych brutto (stownie: .....................l ztotych).
Wynagrodzeme obej muje podatek VAT w wysokosci....... %t e, ztotych.
2.Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okre§lona w ust.1
kwota wynagrodzenia stanowi catkowita zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy, tak by w peni sluzyta celowi. Réznica pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a iloSciami, cenami
oraz koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w calosci.
3.Podstawg do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w tresci ust. 1 jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.
4.Kwota, o ktorej] mowa w tresci ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, w szczego6lnosci: podatek od towarow i ushug (VAT), koszt
wszelkich robot przygotowawczych, koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy,
koszt prac porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy
1 montazu fabrycznie nowego wyposazenia i urzadzen, koszt przeprowadzenia dla
przedstawicieli Zamawiajacego pelnego szkolenia w zakresie uruchomienia i1 pracy
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
5.Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa
w tresci ust. 1 niniejszej umowy.
6.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej
faktury koncowej i protokolu odbioru koncowego robot bezusterkowego dla catosci
przedmiotu umowy.
7.Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowsg ptatng w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.
8.Do bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktéorym mowa
w ust. 6, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych.
9.Termin, 0 ktorym mowa w tresci ust. 7, rozpocznie swoj bieg w przypadku lgcznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:
1) przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, do ktorego
Wykonawca dotaczyl komplet dokumentéw odbiorowych,
2) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustugami 1 dostawami, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane,
3) przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane



roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo.

10.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek  bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust.14.

11.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych
mowa w ust.9 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
12.Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w tresci ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14 Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w tresci ust. 12 niniejszej umowy, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) o <zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, 1lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwos¢ zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacii,
0 ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.14.
16.W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 15 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnosSci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.



17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

19.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa W tresci ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci
ust. 15 pkt 2.

20.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgsci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

21.Przepisy ust. 14-20 i §10 ust. 5-14 nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

22.Faktury beda wystawiane na nabywce: Samodzielny Publiczny Zaktad Leczniczo-
Opicekunczy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciazek.

23.W przypadku, o ktorym mowa w tresci ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania 1 zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

24.Termin ptatnosci faktur, o ktorych mowa w tresci ust. 7, bedzie w sytuacji, opisanej
w tre$ci  ust. 23, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo
wystawionej faktury.

25.Wykonawca moze takze sklada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez
Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania, nr PEPPOL Zamawiajacego: 8911404284

§6

Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy,
3) odbior ostateczny.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdéra ulega zakryciu.
3.Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.
4.Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz dwa (2) dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
5.Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w pkt 4.
6.W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robodt, a nastgpnie na
wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.



7.0dbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robodt
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego oddzielnym
pismem skierowanym bezposredni do Zamawiajacego, za potwierdzeniem odbioru.

8.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminic umozliwiajgcym udzial przedstawiciel
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

9.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
Zamawiajgcemu komplet dokumentow odbiorowych pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organéw, protokoly odbioréw technicznych, §wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy .

10. Do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu
potwierdzenie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z kompletem dokumentow wymienionych w art. 57 prawa budowlanego.
11. W razie konieczno$ci uwzglednienia uwag nadzoru budowlanego do przeprowadzonych
robdt Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu wymaganego przez organy
nadzoru budowlanego.

12.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

13.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot Umowy.

14.Przystgpienie do Odbioru koncowego nast¢puje w terminie nie dluzszym niz siedem (7)
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajac o tym terminie Wykonawce.

15.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia wad nieistotnych, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usunigcia we
wskazanym przez siebie terminie i nastgpnie powroci do czynnosci Odbioru koncowego.
16.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstagpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
17.Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 5ust.1 bez wzglgdu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

18.Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot, podpisany przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy. Wylacznie bezusterkowy Protokot odbioru koncowego robot budowlanych
stanowi podstawe wyptaty wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 9 jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron, ktdry rozpoczyna bieg zwrotu



zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w § 7 ust.2 oraz rozpoczyna
bieg gwarancji i regkojmi o ktorej mowa w § 11.

19.7Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

20.Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny odbioru robot po uptywie okresu gwarancji
oraz terminu na protokolarne usunigcie stwierdzonych wad. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

7
Zabezpieczenie naleiftego wykonania umowy

1.Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej UMOWY wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............cooiiiiiiiiiiiiiiii i,

w  wysokosci 5 % ceny Dbrutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:

.............................. zitotych (stownie: ... ),
2.W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie: .............. zostanie zwrocone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 17 niniejszej umowy,

apozostata czes¢, tj.. 30%  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy
w kwocie:............. , zostanie zwrocona/zwolniona w terminie do 15 dni po uptywie okresu
zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady, tj.: okresu ..... miesigcy.

3.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.

4.W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okre§long w tresci § 7 ust.
2 niniejszej umowy, z przeznaczeniem na usunigcie wad.

5.W przypadku zmiany terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w tresci § 2 ust.2, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 , Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o dtugo$¢ okresu odpowiadajacy
liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji zamowienia.

6.W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa
w tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji
zamoéwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1 — 5, 9, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do
niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0raz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7.Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 7 ust. 6, bedzie
skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa
w tresci § 8 ust. 1 pkt 1 lit. m, lub odstagpieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. I.



§8

Kary umowne
1.Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust.2,
b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 300,00 ztotych,
c¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatoéw 1 urzadzen w sposdb zagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i 0sob trzecich, korzystajagcych z budynku, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —
w wysokosci 300,00 ztotych,
d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust.1
pkt 13-16, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,
e) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad i usterek,
f) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— W wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
g) z tytulu odstgpienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.
h) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
i) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,
J) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
k) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 13,
m)w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w tresci § 7
ust. 6, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w tresci § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 7 ust. 6,
n) w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktoérym osoba niezatrudniona



przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wykonywata czynnosSci
wymienione w rozdz. 111 pkt 6 ppkt.6.1.16.2. SIWZ,

0) za zwloke w dostarczeniu wykazu osob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 15 ust. 2,

p) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 15 ust. 3 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 15 ust. 3,

r) w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowiazku o ktorym
mowa w § 4 ust.1 pkt 32- w wysokos$ci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zamdwienia
nie zostat odnotowany w dzienniku budowy.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony,

b ) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy PZP.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.

4.Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.
5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
C) zostanie zgloszony wniosek o upaditos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku
o upadio$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,
d) chociazby czg$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,
f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz 5 dni
kalendarzowych,
g) w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 18,



h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 14 ust. 8, nic przekazat
Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowodow ubezpieczenia, o ktorym
mowa w § 14,

1) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 ust. 14,

J) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 1, 2, 3,

K) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza
rownowartos¢ 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

I)niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 7 ust.6 niniejszej
umowy.

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) Zamawiajagcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre§lonego umowg na
zapftate faktur, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okre§lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastapito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w kosztorysie ofertowym, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor placu budowy.

6.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3)Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito



zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamdOwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

7.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1-3, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoéwienie sitami wilasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujace cze¢$ci zamowienia:

4 Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacj¢ robot
budowlanych lub ustug.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tre$¢ projektu umowy
z podwykonawcg (co do rodzaju robot, terminéw, warunkow platnosci i innych postanowien)
powinna by¢ zgodna z zapisami, w tym wzgledzie, okreslonymi w umowie z Zamawiajgcym.
6.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

7.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 6
8.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

9)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.



10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 7.

11.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
0 podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw 0 podwykonawstwo o wartoSci wigkszej
niz 50 000 zt.

13.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

14.Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktoére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

16.Wykonawca przyjmuje na siebie pehienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

17.Powierzenie wykonania cz¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zamowienia.
18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikoéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

19.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§11
Gwarancja i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi
na wykonane roboty budowlane na okres .......... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 17.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
2.Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy 1 zamontowane
urzadzenia na okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz
60 miesiecy, ktore rozpoczynaja swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 17.
Okres gwarancji producenta dla zastosowanych urzagdzen i materiatdow wynosi 5 lat, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 6 ust. 21.
3.Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane
materiaty i elementy, zamontowane urzadzenia, sa wolne od wad.
4. W przypadku stwierdzenia wad w:



1)wbudowanych materiatach i elementach,

2)zamontowanych urzadzeniach,

Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajgcego — do ich wymiany na
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.

5.Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

6.Termin udzielonej gwarancji, o ktorej mowa w tresci § 11 ust. 5, wynosi ........... miesigey
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru o ktorym mowa w § 6 ust. 17.

7.W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.

8.Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

9.W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wtasny.

10.W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

11.W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia si¢ szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

14 Usunigcie Wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

15.Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

16.Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspdlnie beda dokonywac
(w uzgodnionym terminie) przegladow gwarancyjnych  polegajacych na ocenie robot
zwigzanych z usunig¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

17.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia  stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji.

19.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

20.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.



21.Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

22.Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

23.Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigcia wad i usterek.

§ 12

Zmiana umowy
1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany w tresci nini€jSzej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej
umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujagcych okolicznosci:
1)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w treSci § 2 ust.2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia, w okresie dluzszym niz 20 dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 12
ust. 2,
2)przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zamodwienia lub zamowien z wolnej reki, o
ktorych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien publicznych , przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamdowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy do
zrealizowania zaméowienia z wolnej reki,
3)przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre
nastapito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania
okolicznosci sity wyzszej,
4)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust. 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowiagcych przedmiot zamoéwienia, lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przez organ
administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbg¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
5)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 Ktorym mowa w tresci § 2 ust. 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewne¢trznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami
zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
6)koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktéorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajagcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego W sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwickszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia



Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zalgcznik nr 5, oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1, z zastrzezeniem treSci
§ 12 ust. 4,

7)zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni

wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,

8)w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp,

w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postegpowaniu Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

9)przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedna do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)

z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez

wlasciwe organy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ =z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 5, oraz

o czas niezb¢dny na wykonanie robdt wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej-

jezeli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany

| zaakceptowany przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 12 ust.4.

10)koniecznosci dokonania wymiany osob, o ktorych mowa w § 13 ust. 3.

2.Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 6,

zachodzi w sytuacji, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamoéwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

3.W przypadku, o ktorym mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu

W postepowaniu.

4 Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w tresci § 12 ust.

1 pkt 9, nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy

zawartego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwigkszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1.

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych

do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy.

6.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

I podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

7.Z wnioskiem o zmian¢ treSci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.



§13
Osoby uprawnione do kontaktow

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiacym zalacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy, pekligcego jednoczesnie funkcj¢ kierownika robdt w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen w 0sobie: ..........ccooiiiiiiiiiiiii ; nrtel.:
.......................... supr.bud. nr: .o

4. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 3, w stosunku do os6b
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, jesli
bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zalgcznik nr 6 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana
w wykazie, stanowigcym zatagcznik nr 6 do SIWZ, zostanie zastgpiona osobg
o rownorzgdnych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta bedzie zgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Zapisy ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji.

§14
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania, przez caly okres
realizacji zamowienia, optaconej polisy ubezpieczeniowej, a W przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
faczng kwote co najmniej 150 000,00 ztotych.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszcze¢sliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw 1 osob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzona
dziatalno$cig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW), o ktérych mowa w ust. 1, na okres, 0 ktorym
mowa w ust. 2, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.

5. W przypadku niedopehnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.



6. Ewentualna zwltoka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

8. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie § 9 ust. 1
pkt 1 lit. h.

15

Zatrudnienie na po%istawie umowy o prace
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamoéwienia, Wwszystkich o0séb wykonujacych czynnosci wymienione
w rozdz. 111 pkt 6 ppkt.6.1.i 6.2. SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz 0sob biorgcych udziat w realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie
osoby te beda wykonywac oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych osob.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany 0sob wykonujacych czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt 6 ppkt.6.1. 1 6.2. SIWZ
lub zmiany sposobu zatrudnienia tych 0séb, nie p6zniej niz w terminie 5 dni od dokonania
takiej zmiany. Zmiana wykazu nastepuj¢ poprzez zlozenie przez wykonawce nowego
wykazu zawierajagcego aktualne dane dotyczace osob, 0 ktorych mowa w zdaniu powyze;j.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang osOb podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 15 ust.112. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
4.W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w § 15
ust.1i2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a)zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
5.W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w § 15 ust.11 2 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:
*oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
*poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji



zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
*zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

*poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

6. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg o0sOb wykonujacych wskazane w ust.l1  czynnosci oraz
niespelnienia obowiazkéw o ktorych mowa w ust. 2- 4 Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 8 ust.1 pkt.1 lit.n lub odpowiednio § 8 ust.1 pkt.1 lit. o lub odpowiednio § 8 ust.1 pkt.1
lit. p. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 9 wust 1 pkt 1 lit.j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary zgodnie z § 8 ust.1 pkt 1 lit.f.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w § 15 ust. 1 czynnosci.

7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8.Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowiazku okreslonego w ust.1 oraz o wyptaceniu zatrudnionym
pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.



§ 16
Ochrona danych osobowych
Wykonawca os$wiadcza, ze Zamawiajacy speinil wobec niego obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

§17

Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.
3.Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia,
bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowia zalaczniki:
1.Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
2.Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy.

4.Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5.0ferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



