Zalacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ..o s s

zawarta W dniu ... pomiedzy  Samodzielnym
Publicznym Zakladem Leczniczo - Opiekunczym w Raciazku ul. Przedmiejska 1,
87-721 Raciazek , wpisanym pod numerem KRS 0000002249 do Rejestru Stowarzyszen,
Innych Organizacji Spotecznych i1 Zawodowych, Fundacji 1 Publicznych Zaktadow Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 910861864, NIP 891-14-04-284

reprezentowanym przez :

Mariusza Zakrzewskiego — Z-ce¢ Dyrektora ds. administracji i inwestycji

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

....................................... zsiedzibaw ..., dziatajacym
na podstawie

NIP: oo ,REGON: ...

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”
reprezentowanym/g przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Remont balkonéw budynku B Samodzielnego
Publicznego Zakladu Leczniczo - Opiekunczego w Raciazku”, zgodnie z ustawa Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1986) zawarta zostala umowa 0 nastgpujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na wykonaniu zadania pn.: ,,Remont balkonow budynku B Samodzielnego Publicznego
Zakladu Leczniczo-Opiekunczego w Raciazku”.
2.Realizacja przedmiotu zamoéwienia  odbywaé si¢ bedzie na terenie nieruchomosci
w miejscowosci Racigzek przy ul. Przedmiejskiej 1.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,
2) dokumentacjg projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy,



5) ztozong oferta, stanowigcg zatacznik nr 5 do niniejszej umowy,

6) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
4.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy
tj. dokumentacja projektowa- zweryfikowal przedmiary robot z dokumentacjg projektowa
oraz dokonatl ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodnosci i kompletnosci.
5.Dokumentacje wyzej wymieniong uznaje za wystarczajacg podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1.Termin rozpoczegcia wykonywania przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.
2.Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy w okresie ... tygodni od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ..................

§3

Obowiazki Zamawiajacego
1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca realizacji robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
umowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe;
3) wskazanie punktoéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza
z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce;
6) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:
1l)wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
2)dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust.1, materiatdéw niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy,
3)prowadzenie prac w sposoOb nie utrudniajacy prawidtowego funkcjonowania Zaktadu,
4)stosowanie materiatdow i urzadzen do realizacji przedmiotu zamowienia posiadajacych
swiadectwa jakoSci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajacych :

a)Polskim Normom,

b)wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

c)wymogom wyrobdéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie
5) na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw dokument dopuszczajacy je do obrotu i stosowania w budownictwie,
6)ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w § 3ust. 1 pkt1,
7T)uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,



oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

8)nadzor 1 przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisbw przeciwpozarowych,
9) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego 0:

a) wykonaniu roboét zanikajgcych,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore mogg mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

10) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i1 nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

14) skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementow budynkéw i ich otoczenia, przed
przystgpieniem do wykonywania robot — w ramach robot przygotowawczych — przed
jakimikolwiek uszkodzeniami lub zniszczeniami,

15) naprawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakonczeniu robot, ewentualnych
uszkodzen elementéw obiektu lub otoczenia, drog dojazdowych oraz innych uszkodzen
wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, jak rowniez przywrocenie do stanu
sprzed rozpoczecia robot elementéw nieobjetych ich zakresem oraz terenu przyleglego do
placu budowy,

16) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
17) uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

18) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

19) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

20) zabezpieczenie zdemontowanych materialow i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0séb trzecich,

21) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

22) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatoéw 1 atestow na materialy
wbudowane przez Wykonawce,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji,

25) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urzadzen i wyposazenia,

26) zamontowanie elementow wyposazenia wymagajacych montazu i podtaczen,
27)wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

28)uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

29)naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkod wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak



rowniez przywrocenia do stanu sprzed rozpoczecia robdt elementow nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu placu budowy.
30)utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,

a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

31)przedktadanic = Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem  s3  roboty  budowlane, a takze  projektu  jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, i jej zmian,
32) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
33)odnotowanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku
rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust.1
pkt 1 lit. r.

2.Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek
w pierwsze] kolejnos$ci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdowienia.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego0
wykorzystania, pochodzace z robot, beda w posiadaniu Wykonawcy.

4. Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

5.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatow z odzysku.

6. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktorym mowa w tresci art.2la ustawy z dnia
07 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 poz. 1186) oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych roboét od
momentu przejecia placu budowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.



§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1.Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci

..ztotych brutto (stownie: .....................l ztotych).
Wynagrodzeme obej muje podatek VAT w wysokosci....... %t i, ztotych.
2.Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okre§lona w ust.1
kwota wynagrodzenia stanowi catkowita =zaplate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy, tak by w pei sluzyta celowi. Réznica pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a iloSciami, cenami
oraz koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w calosci.
3.Podstawg do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w tresci ust. 1 jest dokumentacja projektowa
oraz ilo$ci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
4. Kwota, o ktorej mowa w tresci ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci: podatek od towarow i ushug (VAT), koszt
wszelkich robot przygotowawczych, koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy,
koszt prac porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy
1 montazu fabrycznie nowego wyposazenia i urzadzen, koszt przeprowadzenia dla
przedstawicieli Zamawiajacego pelnego szkolenia w zakresie uruchomienia i pracy
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
5.Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa
w tresci ust. 1 niniejszej umowy.
6.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej
faktury koncowej i protokolu odbioru koncowego robot bezusterkowego dla catosci
przedmiotu umowy.
7.Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowsg ptatng w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.
8.Do bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktéorym mowa
w ust. 6, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych.,
9.Termin, 0 ktorym mowa w tresci ust. 7, rozpocznie swoj bieg w przypadku lgcznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:
1) przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, do ktorego
Wykonawca dotaczyt komplet dokumentéw odbiorowych,
2) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw 0 podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane,
3) przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.



10.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek  bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust.14.

11.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych
mowa w ust.9 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy.
12.Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w tresci ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14 Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w treSci ust. 12 niniejszej umowy, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego W formie pisemnej o:

1) o <zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, 1lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwos¢ zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacii,
0 ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.14.
16.W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 15 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktéorej mowa w ust. 15 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnos$ci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



18.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.
19.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa W tresci ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci
ust. 15 pkt 2.
20.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
21.Przepisy ust. 14-20 i §10 ust. 5-14 nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647+
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
22.Faktury bedg wystawiane na nabywce: Samodzielny Publiczny Zaktad Leczniczo-
Opiekunczy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciazek.
23.W przypadku, 0 ktorym mowa w tresci ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
24.Termin ptatnosci faktur, o ktorych mowa w tresci ust. 7, bedzie w sytuacji, opisanej
w treSci  ust. 23, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo
wystawionej faktury.
25.Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez
Platformg¢ Elektronicznego Fakturowania, nr PEPPOL Zamawiajacego: 8911404284
§6

Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy,
3) odbior ostateczny.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
3.Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.
4.Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz dwa (2) dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
5.Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w pkt 4.
6.W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robodt, a nastgpnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
7.0dbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do ich



odbioru. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego oddzielnym
pismem skierowanym bezposredni do Zamawiajacego, za potwierdzeniem odbioru.

8.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminic umozliwiajgcym udzial przedstawiciel
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

9.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca  ma obowigzek dostarczy¢
Zamawiajgcemu komplet dokumentow odbiorowych pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organéw, protokoly odbioréow technicznych, §wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy .

10. Do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu
potwierdzenie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z kompletem dokumentéw wymienionych w art. 57 prawa budowlanego.
11. W razie konieczno$ci uwzglednienia uwag nadzoru budowlanego do przeprowadzonych
robdt Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu wymaganego przez organy
nadzoru budowlanego.

12.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

13.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot Umowy.

14.Przystgpienie do Odbioru koncowego nast¢puje w terminie nie dluzszym niz siedem (7)
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajac o tym terminie Wykonawceg.

15.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia wad nieistotnych, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usunigcia we
wskazanym przez siebie terminie i nastepnie powroci do czynnosci Odbioru koncowego.
16.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
17.Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 5 ust.1 bez wzglgdu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

18.Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot, podpisany przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy. Wylacznie bezusterkowy Protokoét odbioru koncowego robot budowlanych
stanowi podstawe wyplaty wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 9  jest
podstawag do dokonania koncowych rozliczen Stron, ktdry rozpoczyna bieg zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § 7 ust.2 oraz rozpoczyna
bieg gwarancji 1 rekojmi o ktorej mowa w § 11.

19.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.



20.Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny odbioru robot po uptywie okresu gwarancji
oraz terminu na protokolarne usunigcie stwierdzonych wad. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

7
Zabezpieczenie naleiftego wykonania umowy

1.Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy Wwniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............cooviiiiiiiiiiiiiii e

w  wysokosci 5 % ceny Dbrutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:

.............................. zitotych (sfownie: ... ),
2.W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie: .............. zostanie zwrocone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego wykonanych rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w tresci § 6 ust. 17 niniejszej umowy,
apozostata cze$¢, tj.. 30%  zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy
w kwocie:............. , zostanie zwrocona/zwolniona w terminie do 15 dni po uptywie okresu
zabezpieczenia roszczeﬁ z tytutu rekojmi za wady, tj.: okresu ..... miesiecy.

3.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

4.W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okre§long w tresci § 7 ust.
2 niniejszej umowy, z przeznaczeniem na usuniecie wad.

5.W przypadku zmiany terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 , Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o dtugo$¢ okresu odpowiadajacy
liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji zamowienia.

6.W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa
w tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji
zamdwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1 — 5, 9, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do
niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7 Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 7 ust. 6, bedzie
skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktérej mowa
w tresci § 8 ust. 1 pkt 1 lit. m, lub odstgpieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. I.



§8

Kary umowne
1.Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastgpujacych tytutdw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust.2,
b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
I montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 300,00 ztotych,
c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatlow i1 urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i osob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —
w wysokosci 300,00 ztotych,
d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1
pkt 13-16, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,
e) za zwlok¢ w usuwaniu wad i1 usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,
f) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
g) z tytulu odstgpienia przez Wykonawcge od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.
h) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,
i) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien
zwloki,
) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
k) w kazdym przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
I) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uplywu
terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 13,
m)w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w tresci § 7
ust. 6, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tre$ci § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od uptywu terminu, 0 ktorym mowa w tresci § 7 ust. 6,
n) w kazdym przypadku niedopehienia obowiagzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona



przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg¢ wykonywata czynnos$ci
wymienione w rozdz. 111 pkt 6 ppkt.6.1.16.2. SIWZ,

0) za zwloke w dostarczeniu wykazu osob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 15 ust. 2,

p) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 15 ust. 3 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 15 ust. 3,

r) w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowigzku o ktoérym
mowa w § 4 ust.1 pkt 32- w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zamdwienia
nie zostal odnotowany w dzienniku budowy.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony,

b ) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy PZP.

2. Strony =zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.

4.Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.
5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystluguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
C) zostanie zgloszony wniosek o upadito$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku
o upadio$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,
d) chociazby czg$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,
f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dluzej niz 5 dni
kalendarzowych,
g) w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 18,



h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 14 ust. 8, nic przekazat
Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowodow ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 14,

1) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 ust. 14,

J) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 1, 2, 3,

K) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza
rownowartos¢ 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

I)niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 7 ust.6 niniejszej
umowy.

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) Zamawiajagcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre§lonego umowg na
zapftate faktur, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie
30 dni od powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastapito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialdw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w kosztorysie ofertowym, wedtug cen zakupu na
realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3)Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito



zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE 1 dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

7.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1-3, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoéwienie sitami wilasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujace cze¢$ci zamowienia:

4.Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy
0 podwykonawstwo o0 tresci zgodnej z projektem umowy. Tre$¢ projektu umowy
z podwykonawcg (co do rodzaju robot, terminéw, warunkow platnosci i innych postanowien)
powinna by¢ zgodna z zapisami, w tym wzgledzie, okreslonymi w umowie z Zamawiajgcym.
6.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

7.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
8.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o0 podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

9)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.



10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

11.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
0 podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartoSci wigkszej
niz 50 000 zt.

13.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w wust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

14.Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktoére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

16.Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

17.Powierzenie wykonania cz¢éci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zamowienia.
18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

19.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§11
Gwarancja i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu r¢kojmi
na wykonane roboty budowlane na okres ......... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 17.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
2.Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy 1 zamontowane
urzadzenia na okresy, okres§lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krétsze niz
60 miesiecy, ktore rozpoczynaja swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 17.
Okres gwarancji producenta dla zastosowanych urzadzen i materialtdow wynosi 5 lat, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 6 ust. 21.
3.Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane
materiaty i elementy, zamontowane urzadzenia, sa wolne od wad.
4. W przypadku stwierdzenia wad w:



1)wbudowanych materiatach i elementach,

2)zamontowanych urzadzeniach,

Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajgcego — do ich wymiany na
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.

5.Niezaleznie od uprawnien z tytulu r¢kojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

6.Termin udzielonej gwarancji, o ktorej mowa w tresci § 11 ust. 5, wynosi ........... miesigey
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru o ktorym mowa w § 6 ust. 17.

7.W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.

8.Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbgdny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

9.W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wtasny.

10.W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

11.W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia si¢ szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przyst¢epuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

14 Usunigcie Wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

15.Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

16.Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspolnie beda dokonywac
(w uzgodnionym terminie) przegladow gwarancyjnych  polegajacych na ocenie robot
zwigzanych z usunig¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

17.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji.

19.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

20.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.



21.Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

22.Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

23.Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigcia wad i usterek.

§ 12

Zmiana umowy
1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany w tresci niniejszej UMOWY
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej
umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w treSci § 2 ust.2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméOwienia, w okresie dluzszym niz 20 dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 12
ust. 2,
2)przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci udzielenia Wykonawcy rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zamodwienia lub zamowien z wolnej reki, o
ktérych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien publicznych , przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe¢ dni niezb¢dnag Wykonawcy do
zrealizowania zaméwienia z wolnej reki,
3)przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania
okolicznosci sity wyzszej,
4)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust. 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
5)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 Ktorym mowa w tresci § 2 ust. 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewne¢trznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
6)koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktoérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajagcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego W sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwickszenia (zmiany) zakresu $§wiadczenia



Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zalgcznik nr 5, oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1, z zastrzezeniem treSci
§ 12 ust. 4,

7)zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni

wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,

8)w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp,

w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

9)przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)

z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez

wlasciwe organy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ =z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 5, oraz

o czas niezb¢dny na wykonanie robdt wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej-

jezeli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany

1 zaakceptowany przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 12 ust.4.

10)koniecznosci dokonania wymiany osob, o ktorych mowa w § 13 ust. 3.

2.Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 6,

zachodzi w sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamoéwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

3.W przypadku, o ktorym mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie speilnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu

W postepowaniu.

4 Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w tresci § 12 ust.

1 pkt 9, nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy

zawartego w ofercie, stanowiacej zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwigkszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1.

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych

do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy.

6.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

| podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

7.Z wnioskiem o zmian¢ treSci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.



§13
Osoby uprawnione do kontaktow

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ..........oceeuvenn... ;artel: oo ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcey jest: ............o.ooeeenn.. snrtel: oo

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania 0dp0w1ednlch inspektoréow nadzoru
inwestorskiego.

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy, peligcego jednoczesnie funkcje kierownika robdt w speqalnosm
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen W 0SODIC: ..........ooviriiriiiiiriiriiieieaeananann, ;
nrtel.: ... supr.bud. nr: Lo ;

4. Wykonawca nie moze dokonac’ zmiany 0sob, o ktorych mowa w ust. 3, w stosunku do oséb
wskazanych w wykazie, stanowigcym zalgcznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktdrej mowa w ust. 4, jesli
bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zalgcznik nr 6 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana
w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, zostanie zastgpiona osobg
o rownorzgdnych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta begdzie zgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Zapisy ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcoéw, w tym do podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji.

§14
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania, przez caty okres
realizacji zamowienia, optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
faczna kwote co najmniej 200 000,00 ztotych.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzona
dzialalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW), o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym



mowa w ust. 2, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.

5. W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w calosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

8. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na podstawie § 9 ust. 1
pkt 1 lit. h.

15

Zatrudnienie na po%istawie umowy o prace
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamoéwienia, wszystkich o0sob wykonujacych czynnosci wymienione
w rozdz. 111 pkt 6 ppkt.6.1.i 6.2. SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz 0sob biorgcych udziat w realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie
osoby te beda wykonywa¢ oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych osob.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany 0sob wykonujacych czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt 6 ppkt.6.1. 1 6.2. SIWZ
lub zmiany sposobu zatrudnienia tych 0séb, nie p6zniej niz w terminie 5 dni od dokonania
takiej zmiany. Zmiana wykazu nastgpuj¢ poprzez zlozenie przez wykonawce nowego
wykazu zawierajacego aktualne dane dotyczace osob, o ktorych mowa w zdaniu powyze;.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 15 ust.112. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
4.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 15
ust.1i2 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a)zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w § 15 ust.11 2 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

*o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okre§lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych



0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

*poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
*zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

*poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowych.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust.]  czynnosci oraz
niespetnienia obowigzkow o ktorych mowa w ust. 2- 4 Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kar umownych w wysokosci okre§lonej
w § 8 ust.1 pkt.1 lit.n lub odpowiednio § 8 ust.1 pkt.1 lit. o lub odpowiednio § 8 ust.1 pkt.1
lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 9 wust 1 pkt 1 litj, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary zgodnie z § 8 ust.1 pkt 1 lit.f.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w § 15 ust. 1 czynnosci.

7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

8.Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne
o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust.1 oraz o wyplaceniu zatrudnionym
pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.



§ 16
Ochrona danych osobowych
Wykonawca os$wiadcza, ze Zamawiajacy speilnil wobec niego obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

§17

Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
3.Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia,
bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowia zalaczniki:
1.Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
2.Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy.

4.Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5.0ferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



