
Włocławek 2019-05-30
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy 
w Raciążku
ul. Przedmiejska 1
87-721 Raciążek

PRZEDMIAR ROBÓT 

Obiekt: 

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Adres budowy:

ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

Rodzaj robót:

Montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru

Data oprac.: 

2019-05-30

Podstawa opracowania: 

KNR AL-01, AW, KNR 4-03, KNR 5-06, KNNR 5, KNR 5-08
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
 1 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

SYGNALIZACJI POŻARU

1 KNR 5-06
1601-06-020

Demontaż centralki sygnalizacji pożaru (analogia)

krotność = 1,00

1,00 szt

2 KNR AL-01
0403-01-020

Demontaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym 
do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek (analogia)

krotność = 1,00

219,00 szt

3 KNR AL-01
0401-01-003

Demontaż czujek pożarowych (analogia)

krotność = 1,00

219,00 szt.

4 ANALIZA 
WŁASNA

Utylizacja jonizacyjnych czujek dymu

krotność = 1,00

92,00 szt

5 KNR AL-01
0402-02-003

Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru typu adresowego 
(analogia)

krotność = 1,00

19,00 szt.

6 KNR AL-01
0108-01-003

Demontaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego (analogia)

krotność = 1,00

10,00 szt.

2 OKABLOWANIE

7 KNR 4-03
1003-06-003

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w 
ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm

krotność = 1,00

174,00 szt.

8 KNR 4-03
1003-16-003

Mechaniczne przebijanie otworów o długości od 1 do 2 cegieł w 
ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm

krotność = 1,00

15,00 szt.

9 KNNR 5
N005-0110-
0400-040

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i 
ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego

krotność = 1,00

2 855,00 m

10 KNNR 5
N005-0212-
0100-040

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. 
YnTKSYekw 1x2x0,8

krotność = 1,00

2 350,00 m

11 KNR 5-08
0201-04-040

Montaż uchwytów pod przewody niepalne z przygotowaniem 
podłoża sprzętem mechanicznym. Uchwyty z nabojami 
wstrzeliwanymi

krotność = 1,00

500,00 m

12 KNNR 5
N005-0212-
0100-040

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. HDGs 
2x1,5

krotność = 1,00

480,00 m
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13 KNNR 5
N005-0212-
0100-040

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. HTKSH 
PH90 1x2x1

krotność = 1,00

20,00 m

3 MONTAŻ URZĄDZEŃ

14 KNR 5-06
1601-06-020

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 10 NN na 
podłożu z cegły

krotność = 1,00

1,00 szt

15 KNR AL-01
0109-02-020

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah

krotność = 1,00

2,00 szt

16 KNR AL-01
0404-05-003

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - pojemnik 
akumulatorów

krotność = 1,00

1,00 szt.

17 KNR AL-01
0403-01-020

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek

krotność = 1,00

263,00 szt

18 KNR AL-01
0401-01-003

Montaż czujek pożarowych. Optyczna czujka dymu

krotność = 1,00

252,00 szt.

19 KNR AL-01
0401-01-003

Montaż czujek pożarowych. Czujka ciepła

krotność = 1,00

6,00 szt.

20 KNR AL-01
0401-01-003

Montaż czujek pożarowych. Czujka dymu i ciepła

krotność = 1,00

5,00 szt.

21 KNR AL-01
0402-02-003

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru typu adresowego. Ręczny 
ostrzegacz pożarowy

krotność = 1,00

29,00 szt.

22 KNR AL-01
0108-01-003

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego

krotność = 1,00

25,00 szt.

23 KNR AL-01
0404-15-020

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym 
podłożu z podłączeniem - niepalna puszka łączeniowa

krotność = 1,00

26,00 szt

24 KNR AL-01
0404-15-020

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym 
podłożu z podłączeniem - moduł kontrolno-sterujący

krotność = 1,00

6,00 szt

4 PROGRAMOWANIE I URUCHOMIENIE

25 KNR AL-01
0601-06-087

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 200 kroków programowych (instrukcji)

krotność = 1,00

1,00 syste
m

26 KNR AL-01
0603-08-256

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 
adresów

krotność = 1,00

4,00 linia

27 KNR AL-01
0604-06-020

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 
elementów liniowych

krotność = 1,00

1,00 szt
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Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 43,9109
2. 0 314 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 19,9595
3. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 130,0097
4. 0 999 Robocizna r-g 3 013,6930
5. 1 AN. WŁ. Utylizacja jonizacyjnych czujek dymu szt. 92,0000

Robocizna pomocnicza
Razem: 3 207,5731

Zestawienie materiałów:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1  X-FB MX Uchwyt stalowy - opakowanie 200 szt. kpl 8,0000
2. 1 181199988 Moduł kontrolno-sterujący szt 26,0000
3. 1 211291920 Optyczna czujka dymu szt. 252,0000
4. 1 291771939 Gniazdo czujki szt 263,0000
5. 1 331964937 Czujka ciepła szt. 6,0000
6. 1 441299972 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m 2 350,0000
7. 1 441299973 Przewód HDGs 2x1,5mm2 m 480,0000
8. 1 441299976 Przewód HTKSH PH90 1x2x1mm2 m 20,0000
9. 1 446225921 Centrala sygnalizacji pożaru szt 1,0000
10. 1 541297122 Pojemnik akumulatorów szt. 1,0000
11. 1 555467988 Moduł kontrolno-sterujący szt 6,0000
12. 1 621666578 Sygnalizator akustyczny szt. 25,0000
13. 1 651298725 Czujka dymu i ciepła szt. 5,0000
14. 1 7581599 Listwy elektroinstalacyjne LN30 x 10 z 

pokrywą 
m 2 855,0000

15. 1 774391955 Ręczny ostrzegacz pożarowy szt. 29,0000
16. 1 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt. 8,0000
17. 1 881275941 Akumulator szt 2,0000
18. 0 8990499 Kołki rozporowe z wkrętami kpl 6 344,0000
19. 1 X-U MX Gwoździe magazynkowe- opakowanie 750 

szt.
kpl 2,0000

Materiały pomocnicze
Razem:
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